

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Vlastný | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom bez DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DPH 20% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| DPH 0% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Celkom | | | | | | 0,00 |

Krycí list stavby

| | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|
| Stavba Výmena okenných konštrukcií, budova Školská € Miesto: | | | | | | |
| Ks: | | | | | | |
| Zákazka: | | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | | Dňa 31.1.2016 | | |
| Odberateľ: Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vrano IČO: 17151627 | | | | | | |
| DIČ: 2020635815 | | | | | | |
| Dodávateľ: | | | IČO: | | | |
| DIČ: | | | | | | |
| Projektant: | | | IČO: | | | |
| DIČ: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 Ostatné náklady 0,00 | |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 Kompletačná činnosť 0,00 | |
| 3 | MONT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 HZS 0,00 | |
| 4 | | | | | 9 | |
| 5 | Spolu | | | 0,00 | 10 Spolu 0,00 | |
| C VRN | | | | | D VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | 0,00 | 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0,00 | |
| 12 | Územie so sťaž. podmienk. | | | 0,00 | 17 Horské oblasti 0,00 | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | | 0,00 | 18 Mimostavenisková doprava 0,00 | |
| 14 | | | | | 19 | |
| 15 | | | | | 20 Spolu 0,00 | |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | |
| | | | | | 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00 | |
| | | | | | 22 DPH 20% z 0,00 0,00 | |
| | | | | | 23 DPH 0% z 0,00 0,00 | |
| | | | | | 24 Spolu 0,00 | |
| | | | | | F | |
| Odberateľ | | | Dodávateľ | | | |

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|--|------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---|
| Stavba Výmena okenných konštrukcií, budova Školská € Miesto: | | | | | |
| Objekt Vlastný | | | | | |
| Ks: | | | | | |
| Zákazka: | | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | | Dňa 31.1.2016 | |
| Odberateľ: Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vrano IČO: 17151627 | | | | | |
| DIČ: 2020635815 | | | | | |
| Dodávateľ: | | | IČO: | | |
| DIČ: | | | | | |
| Projektant: | | | IČO: | | |
| DIČ: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | |
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 Ostatné náklady |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 Kompletačná činnosť |
| 3 | MONT | | | | 8 HZS |
| 4 | | | | | 9 |
| 5 | Spolu | | | 0,00 | 10 Spolu |
| | | | | | 0,00 |
| C VRN | | | | | D VRN |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] |
| 12 | Územie so sťaž. podmíe | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] |
| 14 | | | | | 19 |
| 15 | | | | | 20 Spolu |
| | | | | | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E Celkové náklady |
| | | | | | 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 |
| | | | | | 22 DPH 20% z |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 23 DPH 0% z |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 24 Spolu |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | F |
| Odberateľ | | | 26 Dodávateľ | | |

Odberateľ: Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 31.1.2016

Stavba Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| Práce HSV | | | | | |
| POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,3300 | 0,0000 |
| OSTATNÉ PRÁCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4800 | 12,9200 |
| PRESUNY HMŔT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce HSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8100 | 12,9200 |
| Práce PSV | | | | | |
| KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2500 | 0,2000 |
| KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,9000 | 0,0000 |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,1500 | 0,2000 |
| Celkom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,9600 | 13,1200 |

Rozpočet Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou / Vlastný

| | |
|---|----------------------------|
| Odberateľ: Cirkevná spojená škola, Školská 650, 093 02 Vranov | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |
| Projektant: | Ks: |
| Dodávateľ: | Dátum: 31.1.2016 |
| Stavba Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou | |
| Objekt Vlastný | |

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|----------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|
| | | Práce HSV | | | | | | | |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | | |
| 11/A 1 | 648991113 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm | m | 151,360 | | | | 1,332 | 0,000 |
| P/PC | 283413340 | Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 250 mm s koncovkami | m | 151,360 | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | | | | 1,330 | 0,000 |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | | |
| 3/A 1 | 941955002 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 151,360 | | | | 0,251 | 0,000 |
| 11/A 1 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 185,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 13/B 1 | 962081141 | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm -0,082 t | m2 | 2,948 | | | | 0,002 | 0,242 |
| 13/B 1 | 968061112 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla do 1,5 m2 | ks | 203,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 13/B 1 | 968062354 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t vrátane vnútorných parapetov | m2 | 6,357 | | | | 0,014 | 0,477 |
| 13/B 1 | 968062355 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t vrátane vnútorných parapetov | m2 | 15,080 | | | | 0,016 | 0,935 |
| 13/B 1 | 968062356 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t vrátane vnútorných parapetov | m2 | 55,517 | | | | 0,052 | 2,998 |
| 13/B 1 | 968062357 | Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy nad 4 m2-0,048 t vrátane vnútorných parapetov | m2 | 175,969 | | | | 0,148 | 8,271 |

Rozpočet Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou / Vlastný

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|---------|-------------|--|----|----------|--------|----------|-------------|--------------|---------------|
| 13/B 1 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 12,922 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 13/B 1 | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 12,922 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 12,922 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 13/B 1 | 979082121 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 12,922 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 13/B 1 | SKLADKA | Poplatok za uloženie sute na skládku | T | 12,922 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 321/B 1 | 979082315 | Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m | t | 12,922 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 321/B 1 | 979082319 | Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m | t | 90,454 | | | | 0,000 | 0,000 |
| 321/B 1 | 979086112 | Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt | t | 12,922 | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | OSTATNÉ PRÁCE | | | | | | 0,480 | 12,920 |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | | |
| 14/C 1 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,815 | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | PRESUNY HMÔT | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce HSV | | | | | | 1,810 | 12,920 |
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | | | | | |
| 764/A 6 | 764711113 | Oplechovanie parapetov z plechu kovoplastovaného rš 215 mm | m | 146,640 | | | | 0,248 | 0,000 |
| 764/B 1 | 764410850 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t | m | 146,640 | | | | 0,000 | 0,198 |
| | | KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE | | | | | | 0,250 | 0,200 |
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | | |
| 767/A 1 | OKNO | Montáž okien plastových do PUR peny, úprava omietky ostenia a maľba | M | 522,160 | | | | 1,044 | 0,000 |

Rozpočet Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou / Vlastný

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|-----|----------|--------|----------|-------------|----------|-------|
| P/PC | 283413342 | Plastové okno biele 5-kom. profil, jednodielne, OS, izolačné trojsklo dubová kôra, rozmer 1160x1160 mm, označenie 1 | kus | 2,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 283413343 | Plastové okno biele 5-kom. profil,dvojdielne, O+OS, izolačné trojsklo,stredný stĺpik, rozmer 2070x1490 mm, označenie 2 | kus | 18,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 283413344 | Plastové okno biele 5-kom. profil, jednodielne, OS, izolačné trojsklo, rozmer 870x1180 mm, označenie 3 | kus | 4,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 283413345 | Plastové okno biele 5-kom. profil,štvordielne, O+O+S+S, izolačné trojsklo, 2xstredný stĺpik, rozmer 2360x2090 mm, označenie 4 | kus | 7,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 283413346 | Plastové okno biele 5-kom. profil,štvordielne, O+O+S+S, izolačné trojsklo,2xstredný stĺpik, rozmer 2380x2080 mm, označenie 5 | kus | 7,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 283413347 | Plastové okno biele 5-kom. profil,štvordielne, O+O+S+S, izolačné trojsklo,2xstredný stĺpik, rozmer 2350x2080 mm, žalúzie ISO retiazkové interiérové, označenie 6 | kus | 6,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 283413348 | Plastové okno biele 5-kom. profil,štvordielne, O+O+S+S, izolačné trojsklo,2xstredný stĺpik, rozmer 2360x2080 mm, označenie 7 | kus | 7,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 283960P | Plastové okno biele 5-kom. profil,štvordielne, O+O+S+S, izolačné trojsklo,2xstredný stĺpik, rozmer 2350x2080 mm, žalúzie ISO retiazkové interiérové, označenie 8 | kus | 6,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 284129100 | Plastové okno biele 5-kom. profil, jednodielne, OS, izolačné trojsklo, rozmer 870x1190 mm, označenie 9 | ks | 4,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 284129112 | Plastové okno biele 5-kom. profil, jednodielne, OS, izolačné trojsklo, rozmer 870x1190 mm, označenie 10 | kus | 4,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| P/PC | 2841291600 | Plastové okno biele 5-kom. profil, jednodielne, OS, izolačné trojsklo, rozmer 580x880 mm, označenie 11 | kus | 2,000 | | | | 0,000 | 0,000 |
| S/S90 | 6114121100 | Plastové okno biele 5-kom. profil,trojdielne, OS+OS+OS 1x malé okienko S s možnosťou osadenia ventilátora, izolačné trojsklo dubová kôra,so stĺpikmi, rozmer 2360x1910 mm, označenie 12 | ks | 2,000 | | | | 0,125 | 0,000 |
| S/S90 | 6114121200 | Plastové okno a stena biele 5-kom. profil,trojdielne, F+F+OS, izolačné trojsklo,so stĺpikmi, rozmer 2360x1990 mm, označenie 13 | ks | 1,000 | | | | 0,064 | 0,000 |
| S/S90 | 6114121300 | Plastové okno biele 5-kom. profil, jednodielne, OS, izolačné trojsklo, rozmer 1820x810 mm, označenie 14 | ks | 2,000 | | | | 0,131 | 0,000 |
| S/S90 | 6114121400 | Plastové okno biele 5-kom. profil, jednodielne, S, izolačné trojsklo, rozmer 1150x580 mm, označenie 15 | ks | 8,000 | | | | 0,533 | 0,000 |

Rozpočet Výmena okenných konštrukcií, budova Školská 650, Vranov nad Topľou / Vlastný

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|----------------|-------------|--|----|---------------|--------|----------|-------------|--------------|---------------|
| | | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | | | | | | 1,900 | 0,000 |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | |
| 766/A 1 | 766621081 | Montáž plastového okna do sendvičového muriva vrfgátane úpravy ostenia | m | 27,680 | | | | 0,003 | 0,000 |
| | | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | | | | 2,150 | 0,200 |
| Vlastný | | | | Celkom | | | | 3,960 | 13,120 |