

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Vlastný

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 27. 1. 2021

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

IČO: 17151627

DIČ: 2020635815

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %			0,00	Sťažené podmienky dopravy %
Sťažené výrobné podmienky %			0,00	Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %			0,00	Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2021

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0400	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK				1,7000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0000	0,0000
Práce PSV				1,7400	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				1,7400	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Cirkevná spojená škola

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 27. 1. 2021

Zákazka Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Vlastný

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
1	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	598,200				0	
2	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	101,563			0,000	0,003	
3	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	100%	0,050				0	
4	712578991	Zhotovenie povlakovej krytiny zvaraním izol. povlaku FATRAFOL alebo ekvivalent s vytiahnutím na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy a montážou doplnkou	m2	598,200				0	
5	712579025	Príprava podkladu pre montáž povlakovej krytiny, očistenie podkladu	m2	598,200				0	
6	605155100	Hranol SM/JD ak. I, - rezivo hranol 0,2x0,1 m vrátane impregnácie	M3	1,440				0	
7	693665120	Geotextília 300g/m2	m2	628,110				0	
8	MAT1	Lemovanie viplanyl alebo ekvivalent	m2	5,000				0	
9	MAT10	Tmel kartuša 310 ml	KS	10,000				0	
10	MAT11	Vlnovec roh kút	KS	30,000				0	
11	MAT13	OSB doska 18 rovn.hrana 1,25x2,5 m	KS	13,000				0	
12	MAT14	Oplechovanie čelovky z plechu lakoplastovaného dl. 2 m	KS	36,000				0	
13	MAT16	Lapač lístia	KS	8,000				0	
14	MAT17	Detailovka	m2	5,000				0	
15	MAT2	Viplanyl alebo ekvivalent Závretená lišta 2 m r. š. 25 cm	kus	44,000				0	
16	MAT3	Viplanyl alebo ekvivalent Odkvap.lemovanie 2 m r. š. 25 cm	ks	60,000				0	
17	MAT4	Viplanyl alebo ekvivalent kúty	ks	40,000				0	
18	MAT5	Viplanyl alebo ekvivalent rohy	ks	50,000				0	
19	MAT6	Viplanyl alebo ekvivalent pásiky na stenu	ks	10,000				0	
20	MAT7	Zálievka na zvar 2,5 l	ks	3,000				0	
21	MAT8	Skrutky, podlož., teleskop	ks	3 000,000				0	
22	MAT9	Spojovací materiál	kpl	1,000				0	
23	2832990180	FATRAFOL 810 alebo ekvivalent - šedá, hrúbka 1,5 mm	m2	164,000			0,000	0,033	
24	628029010411	FATRAFOL 810 alebo ekvivalent - šedá, hrúbka 2,0 mm	M2	677,580				0	
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY						0,04	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
25	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	100%	0,050				0	
26	713054670	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom prikotvením v dvoch vrstvách hr. 100 mm	m2	339,200				0	

Rozpočet Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy / Vlastný

27	713150000	Montáž a dodávka parozábrany fólia hr. 0,2 mm vrchom pod tepelnú izoláciu	m2	339,200				0	
28	2837653442	Tepelná izolácia EPS 150 strešný polystyrén hrúbka 100 mm	m2	691,968			0,002	1,695	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ						1,7	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
29	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	100%	0,050				0	
30	764364230	Montáž odkvapového systému	m	189,000				0	
31	76456000.1	Demontáž odkvapového systému	m	189,000				0	
32	553118030102	LINDAB alebo ekvivalent R Pododkvapový žľab 150 mm, dĺžka 2 m, 4 m a 6 m, farba: čierna, tmavo šedá, hnedá, tmavo červená, tehlovo červená	M	128,000				0	
33	553118030203	LINDAB SROR alebo ekvivalent Odtoková rúra 120 mm, dĺžka 3 m a 5 m, farba: čierna, tmavo šedá, hnedá, tmavo červená, tehlovo červená	M	61,000				0	
34	553118030402	LINDAB RGT alebo ekvivalent Žľabové čelo 150 mm, s tesnením	KUS	6,000				0	
35	553118030502	LINDAB RSK alebo ekvivalent Žľabová spojka 150mm, suchý spoj	KUS	35,000				0	
36	553118030602	LINDAB OMV SOK alebo ekvivalent - Žľabový kotlík 150 mm	kus	7,000			0,000	0,002	
37	553118030702	LINDAB K21 alebo ekvivalent Žľabový hák s prichytným jazýčkom 150 mm, dĺžka háku 210 mm	KUS	130,000				0	
38	553118031503	LINDAB UTK alebo ekvivalent Výtokové koleno 120 mm	KUS	4,000				0	
39	553118032102	LINDAB RVI / RVY alebo ekvivalent Žľabový kút/roh 135° 150 mm	KUS	2,000				0	
40	553118033533	LINDAB SSVU alebo ekvivalent Univerzálna objímka rúry na priskrutkovanie/tríh/klikácia 120 mm	KUS	30,000				0	
41	553118036006	LINDAB BK alebo ekvivalent Koleno odtokového potrubia 120 mm	KUS	16,000				0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						0	0
		Práce PSV						1,740	0
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
42	210193080	Demontáž a montáž hromozvodu s doplnením materiálu	kpl	1,000				0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						1,740	0