

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Objekt Dielne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt Stará budova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov šk

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 19. 8. 2021

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

IČO: 17151627

DIČ: 2020635815

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy					
Objekt Objekt Dielne			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	19. 8. 2021	
Odberateľ: Cirkevná spojená škola					
IČO: 17151627			DIČ: 2020635815		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 8. 2021

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Objekt Dielne

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 8. 2021

Zákazka Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Objekt Dielne

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce PSV							
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
1	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	135,000		0,00		0	
2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	100,00%	0,030		0,00		0	
3	712578991	Zhotovenie povlakovej krytiny zváraním izol. povlaku FATRAFOL alebo ekvivalent s vytiahnutím na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy a montážou doplnkou	m2	135,000		0,00		0	
4	712579025	Príprava podkladu pre montáž povlakovej krytiny, očistenie podkladu	m2	135,000		0,00		0	
5	693665120	Geotextília 300g/m2	m2	155,250		0,00		0	
6	MAT10	Tmel kartuša 310 ml	KS	1,000		0,00		0	
7	MAT11	Vlnovec roh kút	KS	2,000		0,00		0	
8	MAT16	Lapač lístia	KS	2,000		0,00		0	
9	MAT2	Viplanýl alebo ekvivalent Závetrená lišta 2 m r. š. 25 cm	kus	13,000		0,00		0	
10	MAT4	Viplanýl alebo ekvivalent kúty	ks	4,000		0,00		0	
11	MAT5	Viplanýl alebo ekvivalent rohy	ks	4,000		0,00		0	
12	MAT7	Zálievka na zvar 2,5 l	ks	1,000		0,00		0	
13	MAT8	Skrutky, podložky	ks	600,000		0,00		0	
14	MAT9	Spojovací materiál	kpl	1,000		0,00		0	
15	628029010411	FATRAFOL 810 alebo ekvivalent - šedá, hrúbka 2,0 mm	M2	155,250		0,00		0	
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00		0	0
		Práce PSV				0,00		0,000	0
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
16	210193080	Demontáž a montáž hromozvodu s doplnením materiálu	kpl	1,000		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Objekt Stará budova

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 19. 8. 2021

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

IČO: 17151627

DIČ: 2020635815

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 8. 2021

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Objekt Stará budova

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	0,00	0,00	0,00	3,8500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	3,8500	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	3,8500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 19. 8. 2021

Zákazka Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Objekt Stará budova

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
1	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	770,400		0,00		0	
2	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	18,000		0,00	0,000	0,001	
3	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m		100,00%	0,050	0,00		0	
4	712578991	Zhotovenie povlakovej krytiny zvaraním izol. povlaku FATRAFOL alebo ekvivalent s vytiahnutím na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy a montážou doplnkou	m2	770,400		0,00		0	
5	712579025	Príprava podkladu pre montáž povlakovej krytiny, očistenie podkladu	m2	770,400		0,00		0	
6	605155100	Hranol SM/JD ak. I, - rezivo hranol 0,2x0,1 m vrátane impregnácie	M3	3,000		0,00		0	
7	693665120	Geotextília 300g/m2	m2	885,960		0,00		0	
8	MAT1	Strešná vpusť	kus	2,000		0,00		0	
9	MAT10	Tmel kartuša 310 ml	KS	3,000		0,00		0	
10	MAT11	Vlnovec roh kút	KS	6,000		0,00		0	
11	MAT13	OSB doska 18 rovn.hrana 1,25x2,5 m	KS	2,000		0,00		0	
12	MAT14	Odvetrávací komín	KS	3,000		0,00		0	
13	MAT16	Lapač lístia	KS	2,000		0,00		0	
14	MAT17	Detailovka	m2	3,000		0,00		0	
15	MAT2	Viplaný alebo ekvivalent Závretaná lišta 2 m r. š. 25 cm	kus	70,000		0,00		0	
16	MAT4	Viplaný alebo ekvivalent kúty	ks	5,000		0,00		0	
17	MAT5	Viplaný alebo ekvivalent rohy	ks	5,000		0,00		0	
18	MAT6	Viplaný alebo ekvivalent pásiky na stenu	ks	4,000		0,00		0	
19	MAT7	Zálievka na zvar 2,5 l	ks	2,000		0,00		0	
20	MAT8	Skrutky,teleskop.	ks	4 000,000		0,00		0	
21	MAT9	Spojovací materiál	kpl	1,000		0,00		0	
22	628029010411	FATRAFOL 810 alebo ekvivalent - šedá, hrúbka 2,0 mm	M2	885,960		0,00		0	
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00		0	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
23	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m		100%	0,050	0,00		0	
24	713054670	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom prikotvením hr. 200 mm v dvoch vrstvách	m2	770,400		0,00		0	
25	713150000	Montáž a dodávka parozábrany fólia hr. 0,2 mm vrchom pod tepelnú izoláciu	m2	770,400		0,00		0	
26	2837653442	Tepelná izolácia EPS 150 strešný polystyrén hrúbka 100 mm	m2	1 571,616		0,00	0,002	3,85	

713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00	3,85	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
27 998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	100%	0,050		0,00	0	
28 764364230	Oplechovanie r. š. 30,7 cm z plechu lakoplastovaného	m	185,000		0,00	0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,00	0	0
	Práce PSV				0,00	3,850	0
	Montážne práce						
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
29 210193080	Demontáž a montáž hromozvodu s doplnením materiálu	kpl	1,000		0,00	0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00	0,000	0
	Montážne práce				0,00	0,000	0
	Celkom v EUR				0,00	3,850	0