

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Prídatné náklady sta	Cena
Šatne a telocvičňa doplnená o časť dielne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov š

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 4. 2. 2022

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

IČO: 17151627 DIČ: 2020635815

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Šatne a telocvičňa doplnená o časť dielne

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 4. 2. 2022

Odberteľ: Cirkevná spojená škola

IČO: 17151627

DIČ: 2020635815

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV					0
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberteľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 4. 2. 2022

Stavba Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Šatne a telocvičňa doplnená o časť dielne

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	0,00	0,00	0,00	1,5200	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	1,5400	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,5400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Cirkevná spojená škola

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant:

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 4. 2. 2022

Zákazka Cirkevná spojená škola, Školská 650, Vranov nad Topľou - odstránenie havarijného stavu strechy pavilónov školy

Objekt Šatne a telocvičňa doplnená o časť dielne

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
1	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	850,000		0,00		0	
2	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske konš	m	130,000		0,00	0,000	0,004	
3	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m		1,00	0,010	0,00		0	
4	712578991	Zhotovenie povlakovej krytiny zváraním izol. povlaku FATRAFOL alebo ekvivalent s vytiahnutím na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy a montážou doplnkou	m2	850,000		0,00		0	
5	712579025	Príprava podkladu pre montáž povlakovej krytiny, očistenie podkladu	m2	810,000		0,00		0	
6	693665120	Geotextília 300g/m2	m2	977,500		0,00		0	
7	MAT1	Strešná vpusť	kus	10,000		0,00		0	
8	MAT10	Tmel kartuša 310 ml	KS	6,000		0,00		0	
9	MAT11	Vlnovec roh kút	KS	22,000		0,00		0	
10	MAT13	OSB doska 18 rovn.hrana 1,25x2,5 m	KS	6,000		0,00		0	
11	MAT14	Otvor kruh. prechod 160	KS	2,000		0,00		0	
12	MAT16	Lapač lístia	KS	10,000		0,00		0	
13	MAT17	Detailovka	m2	2,000		0,00		0	
14	MAT2	Viplanýl alebo ekvivalent Závetrená lišta 2 m r. š. 25 cm	kus	78,000		0,00		0	
15	MAT3	OSB III P+D 180 mm	ks	24,000		0,00		0	
16	MAT4	Viplanýl alebo ekvivalent kúty	ks	85,000		0,00		0	
17	MAT5	Viplanýl alebo ekvivalent rohy	ks	85,000		0,00		0	
18	MAT6	Viplanýl alebo ekvivalent pásiky na stenu	ks	10,000		0,00		0	
19	MAT7	Zálievka na zvar 2,5 l	ks	4,000		0,00		0	
20	MAT8	Skrutky, podlož., teleskop	ks	4 100,000		0,00		0	
21	MAT9	Spojovací materiál	kpl	1,000		0,00		0	
22	2832990180	FATRAFOL 810 alebo ekvivalent - šedá, hrúbka 1,5 mm	m2	78,000		0,00	0,000	0,016	
23	628029010411	FATRAFOL 810 alebo ekvivalent - šedá, hrúbka 2,0 mm	M2	984,000		0,00		0	
	712	POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00		0,02	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
24	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m		100%	0,010	0,00		0	
25	713054670	Montáž tepelnej izolácie stropov vrchom prikotvením hr. 200 mm v dvoch vrstvách	m2	300,000		0,00		0	
26	713150000	Montáž a dodávka parozábrany fólia hr. 0,2 mm vrchom pod tepelnú izoláciu	m2	810,000		0,00		0	

27	2837653442	Tepelná izolácia EPS 150 strešný polystyrén hrúbka 100 mm	m2	620,000		0,00	0,002	1,519	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		1,52	0
		Práce PSV				0,00		1,540	0
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
28	210193080	Demontáž a montáž hromozvodu s doplnením materiálu	kpl	1,000		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		1,540	0